

南京宝色股份公司

2#厂房大门改造项目延期公告

尊敬的响应人：

南京宝色股份公司所需 2#厂房大门改造项目（采购编号：基-采-2026-05 号），原定于 2026 年 7 月 24 日 10:00 召开评审会，现予以延期，调整如下：

1. 评审会召开时间：延期至 2026 年 7 月 28 日上午 10：00。

2. 响应文件递交截止时间：同步调整为 2026 年 7 月 28 日上午 10：00。

3. 已提交响应文件的供应商若需要变更报价，请在 2026 年 7 月 28 日上午 10：00 前将更新后的报价单邮寄或送达至江苏省南京市江宁滨江开发区景明大街 15 号宝色股份（西门），办公楼 406 室招标办郭先生 025-84950886（收）。邮寄面单上务必注明：基-采-2026-05 号 2#厂房大门改造项目。供应商的最终报价以最后一次提交的有效报价单为准。

特此公告，敬请知悉！

业务联系人：孙女士，联系电话：025-84950926。

南京宝色股份公司

2026 年 7 月 23 日